



CITTA' DI MATERA

SETTORE: SETTORE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DSG N° 01844/2019 del 10/06/2019

N° DetSet 00309/2019 del 10/06/2019

Dirigente: SANTE LOMURNO

OGGETTO: Realizzazione della demo-room del progetto Bari-Matera 5g negli ambienti situati a piano terra dell'Hub Tecnologico di San Rocco. Approvazione perizia e affidamento lavori in favore della ditta CABLING SRL.

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente SANTE LOMURNO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01844/2019, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

MATERA, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

SU RELAZIONE DEL RUP GEOM. ANTONIO VAMMACIGNO

PREMESSO:

Che con delibera di G.M. n.48 del 08.02.2018 è stato istituito l'Hub per la Ricerca e l'Innovazione Tecnologica, consistente in un complesso immobiliare attrezzato e organizzato, ubicato nei locali dell'Ex Ospedale di San Rocco in Piazza San Giovanni a Matera, di proprietà e sotto la gestione del Comune, che l'Amministrazione ha messo a disposizione di enti di ricerca e imprese, per lo sviluppo di progetti innovativi nel settore delle tecnologie avanzate;

Che con delibera di G.M. n.84 del 23.02.2018 è stato approvato e successivamente siglato il protocollo di intesa tra i Comuni di Bari e Matera, Telecom, Italia Spa, Fastweb Spa, Huawei Technologies Italia Srl, per la "Realizzazione di sperimentazioni pre-commerciali 5G nel territorio dei Comuni di Bari e Matera";

Che nel corso dell'attuazione del progetto Bari-Matera 5G sono stati realizzati applicativi di uso della tecnologia 5G in vari ambiti, tra cui, a titolo di esempio, Industria Culturale e Creativa, Turismo, Monitoraggio Strutturale;

Che durante le attività del Gruppo di Lavoro Esecutivo di progetto per Matera, anche per dare opportuno risalto e accesso alle attività svolte nell'ambito del progetto, si è rilevata la necessità di individuare un sito accessibile al pubblico in cui collocare strumenti atti alla visualizzazione e comunicazione dei risultati delle sperimentazioni effettuate (c.d. demo-room);

Che con delibera di G.M. n.247 del 29.05.2019 si autorizzava la collocazione della demo-room del progetto Bari-Matera 5G, negli ambienti situati a piano terra dell'Hub Tecnologico di San Rocco (stanza 1_A) e l'installazione dell'infrastruttura tecnologica per il 5g nell'Hub;

Che il responsabile del progetto Bari-Matera 5G ha comunicato al Comune di Matera che nei giorni 18, 19 e 20 giugno avrà luogo una verifica ispettiva, effettuata in parte nella demo-room, da parte dei funzionari del Ministero dello Sviluppo Economico, per il monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto,

Che a tal fine, occorre procedere alla realizzazione dell'infrastrutturazione tecnologica (in particolare al cablaggio) degli ambienti dedicati ad ospitare la demo-room, consentendo così lo svolgimento della verifica ispettiva da parte di funzionari del Ministero dello Sviluppo Economico nei giorni 18, 19 e 20 giugno;

Che, al fine di quantificare gli interventi da eseguire è stata richiesta apposita offerta a ditta specializzata nel settore che ha quantificato le opere per un importo di € 36.894,00 oltre iva 22% per € 8.116,68;

Che il sottoscritto Rup ha redatto apposita perizia di stima corredata dei necessari elaborati e precisamente della relazione, dell'offerta da cui si desume le lavorazioni da eseguire e la loro specificità, il cui quadro economico rimodulato risulta il seguente:

A) Lavori	€ 36.894,00
al netto del ribasso del 20%	<u>-€ 7.738,80</u>
Totale lavori in appalto	€ 29.515,20

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:

iva 22%	<u>€ 6.493,34</u>
---------	-------------------

TOTALE PERIZIA A+B € 36.008,54

Che con determinazione n.11 del 23.09.2015 l'ANAC ha espressamente previsto che *“anche le società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all'associazione, all'unione e all'accordo consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio competente per l'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici”* e che ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. a far data dal 18.10.2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al codice dei contratti, svolte dalle stazioni appaltanti, sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

Visto l'art.36 co.2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, che stabilisce che le S.A. possono procedere, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Atteso che per l'affidamento dell'incarico su richiamato questo Ente fa ricorso ai servizi della Centrale di Committenza Asmel Consortile scarl, avvalendosi della sezione “Albo Fornitori e professionisti” gestita dalla stessa sulla piattaforma Asmecomm;

Che il Rup ha predisposto apposita proposta di affidamento diretto alla Ditta Cabling Srl con sede in Matera, regolarmente iscritto presso l'Albo Fornitori messo a disposizione dalla Centrale di Committenza Asmecomm, per la realizzazione della demo-room del progetto Bari-Matera 5G negli ambienti situati a piano terra dell'Hub Tecnologico di San Rocco, da espletare attraverso la piattaforma telematica;

Che in data 04/06/2019 tramite portale Asmecomm è stata inviata alla ditta Cabling Srl di Matera, richiesta di interesse ed accettazione dei lavori su riportati, stabilendo il preclusivo timing di affidamento il giorno 07/06/2019 – ore 10:00;

Che in data 07/06/2019, la ditta Cabling Srl ha valutato la proposta di affidamento lavori e ha dato la propria disponibilità ad espletarlo, nei tempi stabiliti, accettando l'offerta di complessivi € 36.008,54 (€ 29.515,20 per lavori al netto del ribasso del 20% + € 6.493,34 per iva al 22%);

Che la ditta in parola ha accettato le condizioni di affidamento dei lavori mediante sottoscrizione digitale della seguente documentazione:

1. Dichiarazione ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445;
2. Dichiarazione di accettazione:
 - di tutte le condizioni esposte nella relazione;
 - del ribasso del 20% applicato sull'importo dei lavori pari ad € 36.894,00;
 - dell'affidamento dei lavori di complessivi € 36.008,54 (€ 29.515,20 per lavori al netto del ribasso del 20% + € 6.493,34 per iva al 22%);
 - del tempo previsto per l'esecuzione dei lavori fissato in gg.10 (dieci) decorrenti dal verbale di consegna dei lavori;

Che il suddetto affidamento sarà formalizzato mediante sottoscrizione della presente determinazione, previa acquisizione e verifica della relativa documentazione in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento Comunale;

Che, data la natura dei lavori e l'urgenza nell'esecuzione si esime l'impresa dalla presentazione delle polizze fidejussorie di garanzia;

Ritenuto doversi prenotare la spesa complessiva di € 36.008,54 (€ 29.515,20 per lavori al netto del ribasso del 20% + € 6.493,34 per iva al 22%) sul cap.21015/70 del corrente bilancio;

Tutto ciò premesso, lo scrivente Rup propone al Sig. Dirigente l'assunzione del presente

provvedimento e dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6bis della L.241/90 in relazione al presente procedimento e delle Misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

IL

RUP

geom. Antonio

Vammacigno

IL DIRIGENTE DEL SETTORE OO.PP.

Lette le premesse innanzi riportate;

Vista la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

Verificata ai sensi dell'art.11 del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, l'opportunità di ricorrere al procedimento dell'affidamento diretto;

Visto l'art.107 e 109 del TUEL approvato col D.Lgs 18/08/2000 n.267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art.17 del D.Lgs n.165/01;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs n.50/2016;

D E T E R M I N A

- la premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvato;
- di approvare la perizia di stima, redatta dal RUP geom. Antonio Vammacigno, relativa alla realizzazione dell'infrastrutturazione tecnologica (in particolare al cablaggio) degli ambienti dedicati ad ospitare la demo-room che presenta il seguente quadro economico:

A) Lavori	€ 36.894,00
al netto del ribasso del 20%	<u>-€ 7.738,80</u>
Totale lavori in appalto	€ 29.515,20

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:

iva 22% € 6.493,34

TOTALE PERIZIA A+B € 36.008,54

- di concordare con il RUP sull'opportunità di procedere all'affidamento diretto dei lavori, ricorrendo nella fattispecie, i termini di cui all'art.36 comma 2 lett.a) del Decreto Legislativo n.50/2016 e dell'art.11 del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, alla ditta CABLING Srl con sede in Matera, verso corrispettivo di € 36.008,54 comprensivo di iva;
- di prenotare la spesa complessiva di € 36.008,54 sul cap.21015/70 del corrente bilancio;
- di stabilire che il suddetto affidamento sarà formalizzato mediante sottoscrizione delle presente determinazione dirigenziale, fermo restando il procedimento di verifica del possesso dei requisiti, stabilendo sin d'ora, che un eventuale riscontro negativo sarà causa di revoca del presente affidamento con applicazione di tutte le conseguenze previste dalla legge:
 - Oggetto dell'affidamento: "la realizzazione della demo-room del progetto Bari-Matera 5G negli ambienti situati a piano terra dell'Hub Tecnologico di San Rocco" - CIG **Z0D28B0E72**;
 - Corrispettivo: € 36.008,54 comprensivo di iva al 22%;
 - Tempi di esecuzione: giorni 10 (dieci), dal verbale di consegna dei lavori;
 - Pagamento: il pagamento avverrà in un'unica soluzione al termine dei lavori, previa presentazione di fattura;
 - Penali: il ritardo nell'esecuzione dei lavori comporta una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, oltre il termine stabilito per l'ultimazione degli stessi;
- dare atto che per la natura dei lavori e l'urgenza nell'esecuzione si esime l'impresa nella presentazione delle polizze fidejussorie di garanzia;
- dare atto che il responsabile Unico del Procedimento è il geom. Antonio Vammacigno;

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale ai sensi dell'art.6bis della L.241/90 in relazione al presente provvedimento e delle misure M03 del Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza.

IL DIRIGENTE

Ing. Sante Lomurno

VA/va

Det affidamento diretto

cabling

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00309/2019 del 10/06/2019, avente oggetto: Realizzazione della demo-room del progetto Bari-Matera 5g negli ambienti situati a piano terra dell'Hub Tecnologico di San Rocco. Approvazione perizia e affidamento lavori in favore della ditta CABLING SRL.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p	A r t	T i p o	S i o p e	N. P r	A n n o P	Sub
CABLING	Realizzazione della demo-room del progetto Bari-Matera 5g negli ambienti situati a piano terra dell'Hub Tecnologico di San Rocco	€ 36.008,54					21 01 5	70			17 1	20 19	
Totale prenotazione spesa:		€ 36.008,54											

Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.