



CITTA' DI MATERA

SETTORE: SETTORE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DSG N° 01868/2020 del 07/09/2020

N° DetSet 00295/2020 del 04/09/2020

Dirigente: FRANCESCO PAOLO GRAVINA

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEI RIONI SASSI. APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA MRC SOC. COOP

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente FRANCESCO PAOLO GRAVINA, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01868/2020, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

MATERA, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

RELAZIONE ISTRUTTORIA DEL RUP

Premesso che la città di Matera, di recente, ha registrato un notevole aumento dei flussi turistici, concentrati in particolar modo nell'area degli antichi rioni Sassi;

Che, attualmente, alcune delle principali arterie di collegamento tra il centro storico della città e i rioni presentano situazioni di notevole precarietà, cattivo stato di conservazione e pericolo che inficiano la percorribilità delle stesse;

Che, al fine di garantire la praticabilità in sicurezza e la funzionalità degli assi viari che collegano vico Santa Maria a Recinto Il San Giacomo, via Santa Cesarea a via D'Addozio attraverso le gradelle di via Sant'Agostino, via D'Addozio a via Sant'Antonio Abate e Madonna delle Virtù in tempi brevi si rende necessario eseguire interventi urgenti di ripristino;

Che, all'uopo, è stata redatta apposita relazione tecnica descrittiva dei lavori urgenti da effettuare;

Che nella su citata relazione è riportato il quadro economico risultante dalla perizia di stima del costo degli interventi in oggetto, così come di seguito riepilogato:

QUADRO ECONOMICO

| | |
|--|---------------------|
| A - LAVORI A MISURA E IN ECONOMIA | |
| A1) Lavori a misura e quota dei lavori in economia (s.g.+ u.d'i.) (soggetti a ribasso) | € 50.283,11 |
| A2) Lavori in economia (al netto delle s.g.+ u.d'i.) (non soggetti a ribasso) | € 31.620,00 |
| A3) Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 5.520,27 |
| Totale lavori in appalto | € 87.423,38 |
| B) Somme a disposizione dell'Amm.ne | |
| B1) Imprevisti | € 7.662,14 |
| B2) IVA AL 10,00% | € 8.742,34 |
| IN UNO A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE | € 16.404,48 |
| TOTALE PERIZIA | € 103.827,86 |

Considerato che le lavorazioni sopra indicate hanno carattere d'urgenza, risulta opportuno e conveniente procedere all'affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. l'art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 che prevede la possibilità di affidare in via diretta i lavori, servizi e forniture di importo pari o inferiore ad € 150.000,00, in deroga a quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016;

Che, a tal fine, è stata individuata per l'esecuzione degli interventi di che trattasi la ditta MRC SOC. COOP. da Matera, iscritta nell'elenco dei fornitori ASMEL ed in possesso della capacità tecnica necessaria;

Che con nota pec. prot. n. 058204 del 31/08/2020 la su citata ditta ha comunicato la propria disponibilità ad eseguire gli interventi in parola ed ha accettato l'applicazione del ribasso del 25,00% sull'importo stimato della perizia, per € 74.852,60 oltre IVA al 10,00%, come riepilogato nel seguente quadro economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO

| | |
|--|--------------------|
| A - LAVORI A MISURA E IN ECONOMIA | |
| A1) Lavori a misura e quota dei lavori in economia (s.g.+ u.d'i.) (soggetti a ribasso) | € 50.283,11 |
| - A dedurre il ribasso d'asta del 25,00% su A1) | - € 12.570,78 |
| RESTANO NETTI | € 37.712,33 |
| A2) Lavori in economia (al netto delle s.g.+ u.d'i.) (non soggetti a ribasso) | € 31.620,00 |
| A3) Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 5.520,27 |
| Totale lavori in appalto | € 74.852,60 |
| B) Somme a disposizione dell'Amm.ne | |
| B1) Imprevisti | € 7.662,14 |
| B2) IVA (10,00% DI A) | € 7.485,26 |
| IN UNO A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE | € 15.147,40 |
| TOTALE PERIZIA | € 90.000,00 |

Vista l'autodichiarazione sottoscritta in data 31/08/2020 dalla ditta MRC SOC. COOP, nella persona del legale rappresentante della sig. Cetera Marco, circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.L.vo n.50/2016;

Ritenuto, quindi, potersi procedere all'affidamento dei lavori di cui trattasi, fermo restando il procedimento di verifica del possesso dei requisiti all'art.80 del D.L.vo n.50/2016 autodichiarati in sede di accettazione dell'incarico, stabilendo sin d'ora che un eventuale riscontro negativo dell'autocertificazione presentata sarà causa di revoca del presente affidamento con applicazione di tutte le conseguenze previste dalla legge;

Dato atto che alla formalizzazione dell'affidamento in parola si provvederà mediante la sottoscrizione della presente determinazione dirigenziale;

Che i termini e le condizioni del su citato affidamento sono quelli riportati di seguito:

- Oggetto dell'affidamento: "Interventi di manutenzione nei Rioni Sassi" - CIG 8421170951;
- Corrispettivo: € 74.852,60 oltre iva al 10,00%;
- Tempi di esecuzione: giorni 60 (SESSANTA), dalla data di inizio dei lavori (tale tempo tiene conto del numero dei giorni di andamento stagionale sfavorevole);
- Pagamento: il pagamento avverrà in un'unica soluzione al termine dei lavori, previa presentazione di fattura;
- Penali: il ritardo nell'esecuzione dei lavori comporta una penale pari a € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, oltre il termine stabilito per l'ultimazione degli stessi;

Rilevato di dover prenotare la spesa di € 90.000,00 sul capitolo n. 21081/53 del bilancio 2020;

Tutto ciò premesso, lo scrivente Rup propone al Sig. Dirigente l'assunzione del presente provvedimento e dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6bis della L.241/90 in relazione al presente procedimento e delle Misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

IL RUP

Geom. Antonio Vammacignio

IL DIRIGENTE

Lette le premesse innanzi riportate;

Visto l'art.107, comma 2 del D.L.vo 267/2000;

DSG N° 01868/2020 del 07/09/2020

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art.17 del D.Lgs. n.165/01;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii.

DETERMINA

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare la perizia relativa agli interventi di manutenzione nei Rioni Sassi, redatto dall'Ing. Emanuele Lamacchia Acito, che presenta il seguente quadro economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO

| | |
|--|--------------------|
| A - LAVORI A MISURA E IN ECONOMIA | |
| A1) Lavori a misura e quota dei lavori in economia (s.g.+ u.d'i.) | € 50.283,11 |
| (soggetti a ribasso) | |
| - A dedurre il ribasso d'asta del 25,00% su A1) | - € 12.570,78 |
| RESTANO NETTI | € 37.712,33 |
| A2) Lavori in economia (al netto delle s.g.+ u.d'i.) | € 31.620,00 |
| (non soggetti a ribasso) | |
| A3) Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 5.520,27 |
| Totale lavori in appalto | € 74.852,60 |
| B) Somme a disposizione dell'Amm.ne | |
| B1) Imprevisti | € 7.662,14 |
| B2) IVA (10,00% DI A) | € 7.485,26 |
| IN UNO A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE | € 15.147,40 |
| TOTALE PERIZIA | € 90.000,00 |

3) Di affidare alla ditta MRC SOC. COOP da Matera, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 (che deroga a quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016) gli interventi di manutenzione nei Rioni Sassi verso corrispettivo di €. 74.852,60 oltre IVA al 10,00%, fermo restando il procedimento di verifica del possesso dei requisiti stabilendo sin d'ora, che un eventuale riscontro negativo dell'autocertificazione presentata sarà causa di revoca del presente affidamento con applicazione di tutte le conseguenze previste dalla legge;

4) Di stabilire che il suddetto affidamento sarà formalizzato mediante sottoscrizione delle presente determinazione dirigenziale;

5) Di dare atto che i termini e le condizioni dell'affidamento di cui trattasi sono quelli riportati di seguito:

- Oggetto dell'affidamento: "Interventi di manutenzione nei Rioni Sassi" - CIG 8421170951;
- Corrispettivo: € 74.852,60 oltre iva al 10,00%;
- Tempi di esecuzione: giorni 60 (SESSANTA), dalla data di inizio dei lavori (tale tempo tiene conto del numero dei giorni di andamento stagionale sfavorevole);
- Pagamento: il pagamento avverrà in un'unica soluzione al termine dei lavori, previa presentazione di fattura;
- Penali: il ritardo nell'esecuzione dei lavori comporta una penale pari a € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, oltre il termine stabilito per l'ultimazione degli stessi;

6) Di stabilire sin d'ora che un eventuale riscontro negativo dell'esito della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 sarà causa di risoluzione del presente affidamento e dell'applicazione delle conseguenze previste dalla legge;

7) Di stabilire che dell'esito relativo alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs.

50/2016 se ne darà atto nel primo provvedimento utile.

8) Di prenotare la spesa di € **90.000,00** sul capitolo n. 21081/53 del bilancio 2020;

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6bis della L.241/90 in relazione al presente provvedimento e delle misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

IL DIRIGENTE

Arch. Francesco Paolo Gravina

Ref. Amm.vo

Dott.ssa Di Blasio C.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00295/2020 del 04/09/2020, avente oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEI RIONI SASSI. APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA MRC SOC. COOP

Dettaglio movimenti contabili

| Creditore | Causale | Importo | M | P | T | M a c r o | C a p | A r t | T i p o | S i o p e | N. P r | A n n o P | Sub |
|---------------------------------------|--|--------------------|---|---|---|-----------------------|---------------|-------------|------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----|
| MRC SOC.COOP | INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEI RIONI SASSI | € 90.000,00 | | | | | 21 08 1 | 53 | P | | 10 8 | 20 20 | |
| Totale prenotazione spesa: | | € 90.000,00 | | | | | | | | | | | |

Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.