



# CITTA' DI MATERA

## SETTORE: SETTORE OPERE PUBBLICHE

**DETERMINAZIONE DSG N° 02679/2017 del 24/10/2017**

N° DetSet 00613/2017 del 20/10/2017

**Dirigente: SANTE LOMURNO**

**OGGETTO: LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO EX NOVO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE DEL SACRARIO UBICATO NEL CIMITERO DI C.DA PANTANO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA D'ANTONA VITO DI MATERA.**

### ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente SANTE LOMURNO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .....

in qualità di .....

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 02679/2017, composta da n° ..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

MATERA, li \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

## IL DIRGENTE

LETTA la proposta tecnica di seguito riportata:

PREMESSO CHE:

Il Sacrario ubicato presso il cimitero di c.da Pantano è a forma di parallelepipedo con base quadrata di m. 18,50 x m.18,50 e di altezza m.10,00 circa;

L'edificio è stato costruito verso la seconda metà degli anni 70, primi anni 80 e ospita la chiesa per le manifestazioni religiose;

La struttura portante è realizzata in cemento armato e orizzontamenti in laterocemento al primo livello in acciaio con solaio in lamiera grecata autoportante finita con soletta in cls in copertura;

Nella parte centrale della copertura sono installati n.4 oblò di dimensioni ciascuno di m. 1,80 x m.1,80 per l'illuminazione naturale della chiesa;

A seguito di sopralluogo si è riscontrato che il manto di copertura risulta in più punti compromesso e in particolar modo la zona centrale dove sono installati gli oblò, con infiltrazioni di acque meteoriche nella chiesa e con ammaloramento anche del controsoffitto esistente nella zona dell'altare;

Stante l'approssimarsi della stagione invernale nonché l'imminente festività di commemorazione dei defunti, si ritiene di dover agire prontamente con un incisivo intervento di straordinaria manutenzione;

Con nota del 3.10.2017 prot. n. 67201, il cappellano Sac. Biagio Plasmati comunicava quanto sopra esplicitato;

Per la esecuzione dei lavori necessari, consistenti nel rifacimento ex novo dell'impermeabilizzazione del lastrico solare, è stata invitata la ditta D'Antona Vito a trasmettere un preventivo di spesa;

Con nota prot. n. 70214 del 13.10.2017 la richiamata ditta ha trasmesso il preventivo di €.

16.300,00 oltre Iva al 22%, successivamente rettificato in data 14.10.2017 in €. 15.500,00;

L'esame e valutazione del preventivo ha fatto riscontrare la mancata previsione della installazione del ponteggio ai fini della protezione della caduta dall'alto di cui al D.Lgs n.81/2008;

Pertanto, il sottoscritto RUP ha redatto il computo metrico dei lavori necessari per la eliminazione dei citati inconvenienti, che ammonta ad €.22.584,53 oltre Iva;

Analogamente a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 163 del D.Lgs n.50/2016 per il rispetto della tempistica dell'esecuzione dei lavori, si ritiene congruo applicare il ribasso del 20% sui lavori a misura, a meno dell'incidenza di quelli necessari per la sicurezza, per cui l'importo a misura stimato è pari ad €. 20.000,00 in c.t., come di seguito calcolato:

Importo a meno dei ponteggi (€. 22.584,53 - €.10.704,33)= €. 11.880,20 \*0,80= €. 9.504,16

Importo del ponteggio (oneri per la sicurezza) €. 10.704,33

Somma €. 20.208,49

ed in cifra tonda €.20.000,00 oltre Iva al 22%;

Considerata l'esiguità dell'importo degli stessi, inferiore ad €.40.000,00, al fine dello snellimento delle procedure e stante l'urgenza dell'intervento, risulta opportuno e conveniente procedere all'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 11 del Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;

Che nel rispetto del principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento si propone l'affidamento alla ditta D'Antona Vito, con sede in Matera, iscritta nell'elenco sempre aperto delle ditte di quest'Amministrazione già contattata per l'acquisizione del preventivo;

Atteso che alla Direzione Lavori attende l'Ufficio Tecnico OO.PP.;

Che il suddetto affidamento sarà formalizzato mediante sottoscrizione della presente determinazione, previa acquisizione e verifica della relativa documentazione in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento Comunale;

Ritenuto altresì che al pagamento delle relative spettanze si provvederà con successivo atto previa presentazione di fattura, debitamente vistata da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Che alla spesa complessiva si farà fronte con i fondi disponibili sul cap. 21015/24 del Bilancio 2017;

Tutto ciò premesso, lo scrivente R.U.P. propone al sig. Dirigente l'assunzione del relativo provvedimento di affidamento e dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6bis della L.241/90 in relazione al presente procedimento e delle Misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Michele DI LECCE

Lette le premesse innanzi riportate;

Vista la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

Visto l'art. 107 e 109 del T.U.EE.LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm ed ii;

## **D E T E R M I N A**

**La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvata;**

1. **Di concordare** con il R.U.P. sull'opportunità di procedere all'affidamento diretto dei lavori, ricorrendo nella fattispecie i termini di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e art. 11 del regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;
2. **Di dare atto** del rispetto del principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento di cui all'art. 36, comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

3. **Di approvare** il computo metrico estimativo dei lavori di “Rifacimento ex novo dell’impermeabilizzazione del lastrico solare del sacrario ubicato nel cimitero di c.da Pantano” per un importo di €20.000,00, oltre iva al 22% pari ad €4.400,00, controfirmato dalla medesima impresa per accettazione;
  
4. **Di affidare**, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a, del D. Lgs. n. 50/2016 ed art. 11 del vigente regolamento comunale di acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, alla ditta D’Antona Vito, via della Tecnica, n.2, Matera, il precitato lavoro alle seguenti condizioni:
  1. Oggetto dell’affidamento: “Lavori urgenti di rifacimento ex novo dell’impermeabilizzazione del lastrico solare del sacrario ubicato nel cimitero di c.da Pantano”;
  2. Corrispettivo: €. 20.000,00 oltre I.V.A. al 22%.
  3. Tempi di esecuzione: 7 giorni decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.
  4. Pagamento: il pagamento avverrà in un’unica soluzione al termine dei lavori, previa redazione di contabilità delle lavorazioni e presentazione di fattura.
  5. Penali: il ritardo nell’esecuzione dei lavori affidati comporta una penale pari ad €.50,00 per ogni giorno di ritardo oltre il termine stabilito per l’ultimazione degli stessi;
  
5. **Di stabilire che** alla spesa complessiva si farà fronte con i fondi disponibili sul cap. 21015/24 del Bilancio 2017;
  
6. **Di stabilire** che il suddetto affidamento sarà formalizzato mediante sottoscrizione del presente atto e previa acquisizione e verifica della relativa documentazione in conformità a quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento Comunale;
  
7. **Di stabilire** che al pagamento delle relative spettanze si provvederà con successivo atto previa presentazione di fattura, debitamente vistata da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale;
  
8. **Di prenotare** la spesa complessiva di €.24.400,00, compreso I.V.A. al 22%, sul cap. 21015/24 del corrente Bilancio;
  
9. Il Sottoscritto Dirigente dichiara l’insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6bis della L.241/90 in relazione al presente provvedimento e delle misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

IL DIRIGENTE

Ref. Amm.vo

d.ssa G. Sacco

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00613/2017 del 20/10/2017, avente oggetto: LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO EX NOVO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE DEL SACRARIO UBICATO NEL CIMITERO DI C.DA PANTANO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA D'ANTONA VITO DI MATERA.

## Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p	A r t	T i p o	S i o p e	N. P r	A n n o P	Sub
D'ANTONA VITO	AFFIDAMENTO LAVORI	€ 24.400,00					21	24					

**Totale prenotazione spesa: € 24.400,00**

*Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.*