

CITTA' DI MATERA

SETTORE: SETTORE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DSG N° 03494/2017 del 29/12/2017

N° DetSet 00769/2017 del 28/12/2017

Dirigente: SANTE LOMURNO

OGGETTO: Variante alla viabilità interna al piano lottizzazione "Acquarium"-via R.Leoncavallo-Intervento di completamento - Approvazione progetto esecutivo e definizione modalità appalto lavori

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente SANTE LOMURNO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 03494/2017, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

MATERA, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

PROPOSTA TECNICA

Premesso che:

Con deliberazione di Consiglio Comunale n° 31 del 21/04/2011 si approvava la variante ad iniziativa pubblica al piano di lottizzazione denominato "Acquarium" in esecuzione dell'art.8, comma 6 della legge 167/1962, così come integrata dall'art.34 della legge 865/1971, in quanto variazione non sostanziale;

Detta variante prevede la realizzazione di una nuova strada da inserire sull'area già destinata a verde nel cui interno era prevista la realizzazione di un camminamento pedonale;

Il Consiglio Comunale, pertanto ha demandato, al Dirigente del Settore OO.PP il compito di redigere apposita progettazione della viabilità in variante;

Con determinazione dirigenziale n° 384 in data 10/08/2012 è stato approvato un progetto primo stralcio dell'importo di €.99.000,00 i cui lavori sono iniziati in data 25/02/2013 ed ultimati in data 03/05/2013;

A tal uopo lo scrivente, al fine di completare l'opera, nel rispetto della variante urbanistica, ha redatto un progetto dell'importo di complessivi €.200.000,00 che presenta il quadro economico appresso descritto, corredato dai seguenti elaborati tecnici:

1. Relazione generale
2. Piano di sicurezza e coordinamento
3. Stima incidenza della manodopera
4. Computo metrico estimativo
5. Stima oneri per la sicurezza
6. Cronoprogramma
7. Elenco prezzi unitari
8. Analisi prezzi
9. Capitolato speciale d'Appalto

Tav.1 Planimetrie inquadramento territoriale

Tav.2 Planimetria stato di fatto e progetto

Tav.3 Profilo e sezioni stato di fatto e progetto

Tav.4 Sezioni di Raffronto Stato di fatto con progetto

Tav.5 Particolare sede stradale e documentazione fotografica

A 1)Lavori		€. 177.000,00
a2)Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza		€. 1.500,00
B)Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1)iva al 10%	€. 17.850,00	
B2)incentivo art.113 D.L.vo n° 50/2016	€. 3.650,00	
In uno a disposizione	€. 21.500,00	€. 21.500,00

Totale perizia		€. 200.000,00
----------------	--	---------------

Visto il verbale di verifica del progetto esecutivo, depositato agli atti d'ufficio, redatto ai sensi dell'art 26 del D.L.vo. n° 50 / 2016, in data 20/12/2017 ed il verbale di validazione in pari data, dal funzionario, geom. Antonio Vammacigno;

Il sottoscritto RUP, al fine dello snellimento delle procedure amministrative, propone di procedere all'appalto dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.c, del D.L.vo n° 50 / 2016, come integrato e modificato dal D.L.vo n° 56/2017, con invito ad almeno 15 operatori economici, iscritti negli elenchi sempre aperti a disposizione dell'amministrazione e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi del comma 4 del D.L.vo 50/2016 e con l'esclusione automatica prevista dall'art.97, comma 8 del medesimo decreto ed applicando uno dei metodi di cui al comma 2 del medesimo art.97;

Constatato che alla suddetta spesa, pari ad €.200.000,00 si farà fronte con i fondi previsti sul Cap. 21081/94 e che con il presente atto vengono prenotati;

Rilevato che, ai sensi dell'art.192 del D.L.vo n° 267/2000 la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposito atto indicante la definizione dei termini contrattuali e che nel caso in esame, sono quelli appresso elencati;

a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di affidare ad un'impresa adeguatamente qualificata per conoscenze tecniche e per mezzi i lavori di " Completamento della viabilità interna al piano di lottizzazione Acquarium;

b) la forma del contratto è quella pubblica amm.va;

c) le clausole ritenute essenziali sono quelle riportate nel Capitolato Generale d'Appalto delle Opere Pubbliche approvato con D.M. n° 145/2000 e nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto;

Tutto ciò premesso lo scrivente propone al sig. Dirigente l'assunzione del provvedimento di approvazione della perizia in parola e nel contempo dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6-bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della misura M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza

F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom.Federico Lorusso

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

-Lette le premesse innanzi riportate

-Vista la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima

-Visto l'art.107 e 109 del T.U.E.L approvato con il D.L.vo 18/08/2000 n° 267;

DSG N° 03494/2017 del 29/12/2017

- Visto lo statuto comunale;
- Visto l'art.17 del D.L.vo n° 165/01;
- Visto il regolamento di contabilità;
- Visto il D.L.vo n° 50/2016;
- Visto il D.L.vo n° 56/2017

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvata;

-Di approvare il progetto esecutivo, redatto dall'Ufficio tecnico comunale, relativo ai lavori di "variante alla viabilità interna al piano di lottizzazione Acquarium –via R.Leoncavallo –intervento di completamento-, dell'importo complessivo di €.200.000,00, costituita dagli elaborati tecnici descritti in premessa e che presenta il quadro economico così come di seguito riportato:

A 1)Lavori		€. 177.000,00
a2)Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza		€. 1.500,00
B)Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1)iva al 10%	€. 17.850,00	
B2)incentivo art.113 D.L.vo n° 50/2016	€. 3.650,00	
In uno a disposizione	€. 21.500,00	€. 21.500,00
Totale perizia		€. 200.000,00

Di prendere atto del verbale di verifica del progetto esecutivo , depositato agli atti d'ufficio, redatto ai sensi dell'art 26 del D.L.vo. n° 50/2016, in data 20/12/2017, ed il verbale di validazione in pari data dal funzionario geom. Antonio Vammacigno ;

Dare atto che l'intervento è stato inserito nell'elenco annuale 2017 del programma triennale 2017/2019, approvato con delibera di C.C. n°28 del 22/04/2017;

Di procedere all'appalto dei lavori di che trattasi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2,lett.c,del D.L.vo n° 50 / 2016, come integrato e modificato dal D.L.vo n° 56/2017, con consultazione di almeno 15 operatori economici iscritti negli elenchi sempre aperti a disposizione dell'amministrazione e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi del comma 4 del D.L.vo 50/2016 e con l'esclusione automatica di cui dell'art.97,comma 8 del medesimo decreto ed applicando uno dei metodi di cui al comma 2 del medesimo art.97;

Di prenotare la suddetta spesa, pari ad €. 200.000,00, sul Cap. n° 21081/94;

Il sottoscritto dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6-bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della misura M03 del Piano

IL DIRIGENTE

Ing. Sante Lomurno

Ref. Amm.vo sig.ra Contini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00769/2017 del 28/12/2017, avente oggetto: Variante alla viabilità interna al piano lottizzazione "Acquarium"-via R.Leoncavallo-Intervento di completamento - Approvazione progetto esecutivo e definizione modalità appalto lavori

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p	A r t	T i p o	S i o p e	N. P r	A n n o P	Sub
VARIE DITTE	appalto lavori	€ 200.000,00					21 08 1	94			59 5	20 17	
Totale prenotazione spesa:		€ 200.000,00											

Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.