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Dirigente: FRANCESCO PAOLO GRAVINA

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE

DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA

DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ART

BUILDING DI MARINA DE LUCIA.

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente FRANCESCO PAOLO GRAVINA, con la sottoscrizione del presente provvedimento in

ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione

amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.
N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01721/2020,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

MATERA, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-02741-2020

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 11/08/2020 al 26/08/2020

L'incaricato della pubblicazione
ANGELO RAFFAELE PISCIOTTA
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IL DIRIGENTE

 

   Letta la proposta tecnica del RUP, geom. Antonio Vammacigno, che di seguito si riporta:

Premesso:

Che l’amministrazione comunale deve adeguare con urgenza gli spazi e le aule didattiche negli edifici
scolastici di competenza di dell’Amministrazione Comunale in conseguenza dell’emergenza covid-19;

 

Che a seguito di sopraluoghi negli edifici scolastici effettuati con i dirigenti degli istituti comprensivi si sono
individuati e previsti degli interventi di adeguamento degli spazi interni ed ampliamento di alcune aule al
fine di fronteggiare l’emergenza sanitaria nei seguenti gli istituti comprensivi:

Istituto comprensivo Minozzi-Festa
Scuola secondaria di primo grado Nicola Festa
Scuola primaria via D’alessio

Istituto comprensivo ex S.M. Pascoli
Scuola primaria via Lazazzera
Scuola primaria di via Lucrezio

Istituto comprensivo ex n.6 Bramante:
Scuola primaria di via Greco
Scuola secondaria di primo grado di via Lucrezio
Scuola primaria e secondaria di primo grado piazza degli olmi

Istituto comprensivo Semeria
Scuola primaria e secondaria di primo grado via Frangione rione Agna
Scuola dell’infanzia via Vulture La Martella

Istituto comprensivo ex S.M. Torraca
Scuola primaria Marconi
Scuola infanzia via Emilia-Rodari

 

Che pertanto è stata redatta la perizia tecnica, dall’ufficio tecnico comunale, ai sensi del D. Lgs n. 50/2016,
corredata dei necessari elaborati e precisamente della relazione, del computo metrico e stima dei lavori ed
elenco prezzi da cui desumere le lavorazioni da eseguire e la loro specificità;

 

Che, la spesa presunta, calcolata utilizzando i prezzi unitari desunti dal tariffario della Regione Basilicata- ed.
2020, salvo per alcune categorie di lavori non presenti nel citato prezziario ricavati da indagini di mercato, è
pari ad €.69.712,39, per i lavori a misura, ed €. 15.336,73 per l’iva al 22%, per un totale di €.85.049,12;

 

Che alla contabilizzazione dei lavori si procederà a misura con l’applicazione del ribasso del 25% sui prezzi;

 

 Che, pertanto, il quadro economico ribassato risulta il seguente:

A)LAVORI

                   a1) Lavori a misura                                                                     €.   69.712,39

    

                    a2) Ribasso del 25%                                                                 - €. 17.428,10

                         Totale lavori in appalto                                                           €.  52.284,29

 

B) SOMME A DISPOPSIZIONE DELL’AMM.NE
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b1) IVA 22%                                                               €  11.502,54

                       In uno a disposizione                           €. 11.502,54              €.    11.502,54

                       TOTALE PERIZIA A+B                                                            €.    63.786,84

                                                                     

 

Rilevato che ricorrono nella fattispecie i termini previsti dall’art. 1, comma 2 lettera a) del decreto legge
16/07/2020 n.76, “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, l’affidamento alla ditta Art.
Building di Marina De Lucia di Matera, iscritta nell’albo fornitori presso l’Asmecom, per l’importo di
€.52.284,29, oltre Iva al 22%, al netto dell’applicazione del ribasso del 25%;

 

Che, pertanto, la ditta, formalmente interpellata con nota pec del 30.07.2020, prot. n.0051226/2020, si è
dichiarata immediatamente disponibile ad eseguire i lavori di che trattasi, accettando l’importo di
€.52.284,29, oltre Iva al 22, al netto del ribasso, giusta pec prot. gen. 0051458/2020 del 30.07.2020;

 

Che, altresì, il suddetto affidamento sarà formalizzato mediante sottoscrizione della presente determinazione
previa acquisizione e verifica della relativa documentazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 14 del
Regolamento Comunale;

 

Ritenuto altresì che al pagamento delle relative spettanze si provvederà con successivo atto previa
presentazione di contabilità e fattura, debitamente vistata da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale;

 

Che alla spesa complessiva si farà fronte con i fondi disponibili sul cap.21015/32 del corrente Bilancio;

 

Tutto ciò premesso, lo scrivente R.U.P. propone al sig. Dirigente l’assunzione del relativo provvedimento di
approvazione ed affidamento e dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi
dell’art.6 bis della L.241/90 in relazione al presente procedimento e delle Misure M03 del Piano Triennale
della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

                                              

                                                                                                   IL RUP

                                                                                Geom. Antonio VAMMACIGNO

 

 

IL DIRIGENTE

 

Lette le premesse innanzi riportate;

Vista la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

 

Ritenuto potersi accogliere la proposta del RUP ed affidare alla ditta Art Building di Matera i lavori di
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza
sanitaria da Covid-19, per l’importo di €.52.284,29 oltre Iva al 22%, al netto dell’applicazione del ribasso;

 

Visto l’art. 107 e 109 del T.U.EE.LL. approvato col D.Lgs 18/08/2000 n. 267,

Visto lo Statuto Comunale;
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Visto il regolamento di Contabilità

Visto il D.lgs n. 50/2016;

 

D E T E R M I N A

 

            La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte
integrante e sostanziale per essere approvata;

 

Di approvare la perizia dei “Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19”, per l’importo di €.69.712,39 oltre Iva al
22%;

 

Di affidare, ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a) del decreto legge 16/07/2020 n.76, “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale”, i suddetti lavori alla ditta Art Building di Marina De lucia di Matera,
verso corrispettivo di €.52.284,29 oltre iva al 22%, al netto del ribasso del 25%, alle seguenti condizioni:

1. Oggetto dell’affidamento: “Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19”;

2. Corrispettivo: € .52.284,29 oltre Iva al 22%;
3. Tempi di esecuzione: 30 giorni decorrenti dal verbale di consegna dei lavori;
4. Pagamento: il pagamento avverrà in un’unica soluzione al termine dei lavori, previa redazione di

contabilità delle lavorazioni e presentazione di fattura;
5. Penali: il ritardo nell’esecuzione dei lavori affidati comporta una penale pari ad €.100,00 per ogni giorno

di ritardo oltre il termine stabilito per l’ultimazione degli stessi;

 

Stabilire che il suddetto affidamento diverrà definitivo mediante sottoscrizione della presente
Determinazione Dirigenziale, fermo restando il procedimento di verifica del possesso dei requisiti auto-
dichiarati in sede di accettazione dell’incarico, stabilendo sin d’ora, che un eventuale riscontro negativo
dell’autocertificazione presentata sarà causa di revoca del presente affidamento con applicazione di tutte le
conseguenze previste dalla legge ed il mancato pagamento delle spettanze;

 

Stabilire che alla spesa di tali lavori si farà fronte con i fondi di Bilancio Comunale, sul Cap.21015/32 del
corrente bilancio;

 

Di prenotare la somma complessiva di €.63.786,84 sul Cap. 21015/32 del corrente bilancio;

 

Il sottoscritto Dirigente dichiara l’insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale ai sensi dell’art.
6bis della L.241/90 in relazione al presente provvedimento e delle misure M03 del Piano Triennale della
prevenzione della corruzione e della trasparenza.

 

                                                                                              IL DIRIGENTE

                                                                                Arch. Francesco Paolo GRAVINA
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Ref. Amm.vo

d.ssa G. Sacco/

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Città di MATERA - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00259/2020 del 06/08/2020, avente oggetto:

LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE

DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19. AFFIDAMENTO

ALLA DITTA ART BUILDING DI MARINA DE LUCIA.

Dettaglio movimenti contabili
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Totale prenotazione

spesa:

€ 63.786,84

Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


