



# CITTA' DI MATERA

**SETTORE: SETTORE OPERE PUBBLICHE**

**DETERMINAZIONE DSG N° 01087/2020 del 15/05/2020**

N° DetSet 00168/2020 del 15/05/2020

**Dirigente: FRANCESCO PAOLO GRAVINA**

**OGGETTO: Lavori di adeguamento delle cancellate di ingresso agli ipogei di piazza San Francesco. Affidamento diretto in favore della ditta Venezia Costruzioni srl.**

## **ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)**

Il Dirigente FRANCESCO PAOLO GRAVINA, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

---

## **ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il Sottoscritto .....

in qualità di .....

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01087/2020, composta da n° ..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

MATERA, li \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

## PREMESSO

che con determinazione n. 02132 del 31.07.2018 si approvava la perizia dei lavori complementari finalizzati al consolidamento e restauro di Piazza San Francesco, dell'importo complessivo di € 320.000,00, di cui € 164.318,74 per lavori a base d'asta (€ 160.818,74 per lavori e € 3.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e € 155.681,26 per somme a disposizione dell'Amm.ne;

CHE i lavori dell'importo complessivo di €. 320.000,00 sono finanziati con fondi ordinari di bilancio rivenienti dalle alienazioni - cap. 21015/56;

CHE con la stessa citata determinazione è stato stabilito di affidare i lavori di che trattasi, ai sensi dell'art. 57 comma 5 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., alla ditta Venezia Costruzioni s.r.l., verso corrispettivo di € 164.318,74, al netto del ribasso del 27,5219%;

CHE con contratto n. 2652 di Rep. del 08.10.2018, registrato a Matera il 09.10.2018 al n. 3310, i lavori di cui trattasi venivano affidati alla ditta Venezia Costruzioni s.r.l., verso corrispettivo di € 164.318,74 (€160.818,74 per lavori a misura al netto del ribasso del 27,5219% + € 3.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre I.V.A.;

CHE in data 20.08.2018 i lavori sono stati consegnati alla ditta Venezia Costruzioni s.r.l., giusta verbale in pari data sottoscritto dal direttore dei lavori e dall'appaltatore;

CHE l'ultimazione dei lavori di che trattasi è avvenuta in data 28.01.2019;

CHE con determinazione dirigenziale n.580 del 06.12.2019 - D.S.G. n.3715 del 12.12.2019 si approvava lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 03.05.2019, dei lavori complementari finalizzati al consolidamento e restauro di piazza San Francesco;

CHE in data 23.09.2019, la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali Pubblico Spettacolo, ai fini del rilascio del prescritto parere inerente il contenitore culturale in questione, richiedeva, tra l'altro

l'inserimento di dispositivi di apertura a semplice spinta delle due cancellate di accesso agli ipogei (una prospiciente via del Corso e l'altra piazza San Francesco);

CHE, a tal fine, il Settore OO.PP. ha predisposto una perizia tecnica, che ha valutato l'entità della spesa relativa a tale intervento prevedendo anche la realizzazione e posa in opera di n.4 griglie metalliche di chiusura delle aiuole quadrangolari dei lecci in complessivi € 3.475,02 di cui € 2.848,38 per lavori a corpo (al netto del ribasso del 30%) ed € 626,64 per iva al 22%;

CHE detta spesa trova copertura finanziaria nel quadro economico dell'intervento denominato "Lavori complementari di completamento e rifunzionalizzazione dell'Auditorium e degli ipogei di piazza San Francesco", tra le somme a disposizione dell'Amm.ne, alla voce B3 - Arredo urbano, impianti, allestimenti e apparecchiature;

Considerata l'esiguità dell'importo, il sottoscritto RUP ritiene opportuno e conveniente procedere all'affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del decreto legislativo 50/2016 e art.4 del regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, alla ditta Venezia Costruzioni Srl di Bari in quanto tale soggetto è stato l'esecutore delle due cancellate installate nonché il fornitore dei quattro lecci di piazza San Francesco;

Che la stessa Ditta, interpellata, ha valutato la proposta di affidamento dei lavori e ha dato la propria disponibilità ad espletarlo;

Ritenuto, quindi, potersi procedere all'affidamento diretto dei lavori in favore della ditta Venezia Costruzioni Srl di Bari, il quale dovrà eseguire tutte le indicate lavorazioni nel termine di gg. 10 dalla data di inizio dei lavori;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot.n.20469336 in corso di validità fino al 18.06.2020 emesso dall'INAIL in data 19.02.2020 dal quale si rileva che la ditta VENEZIA COSTRUZIONI Srl è in regola con i versamenti contributivi;

Atteso che il suddetto affidamento sarà formalizzato mediante sottoscrizione delle presente determinazione dirigenziale;

Ritenuto che alla spesa complessiva di € 3.475,02 si farà fronte sul cap. 21015/56 - fondi ordinari di bilancio rivenienti dalle alienazioni;

**TUTTO CIO' PREMESSO** lo scrivente Rup propone al Sig. Dirigente l'assunzione del relativo provvedimento e dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6bis della L.241/90 in relazione al presente procedimento e delle Misure M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

#### **IL RUP**

Ing. Emanuele Lamacchia Acito

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE OO.PP.**

Lette le premesse innanzi riportate;

Vista la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

Visto l'art.107 e 109 del TUEL approvato col D.Lgs 18/08/2000 n.267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art.17 del D.Lgs n.165/01;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;

#### **D E T E R M I N A**

1. la premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvato;

di approvare la perizia, redatta dal Settore OO.PP., relativa ai lavori di adeguamento delle cancellate di ingresso agli ipogei di piazza San Francesco dell'importo di complessivi € 3.475,02 comprensivi di iva;

- di concordare con il RUP sull'opportunità di procedere all'affidamento diretto dei lavori, ricorrendo nella fattispecie, i termini di cui all'art.36 comma 2 lett.a) del Decreto Legislativo n.50/2016 e dell'art.11 del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, alla ditta VENEZIA COSTRUZIONI Srl con sede in Bari, verso corrispettivo di € 3.475,02 comprensivo di iva;
- dare atto che la somma di € 3.475,02 trova copertura finanziaria alla voce B3 - Arredo urbano, impianti, allestimenti e apparecchiature di cui al quadro economico del progetto di cui si tratta;
- di stabilire che il suddetto affidamento sarà formalizzato mediante sottoscrizione delle presente determinazione dirigenziale:
  - Oggetto dell'affidamento: "Lavori di adeguamento delle cancellate di ingresso agli ipogei di piazza San Francesco" - CIG **ZD52C14AD8**;
  - Corrispettivo: € 3.475,02 comprensivo di iva al 22%;
  - Tempi di esecuzione: giorni 10 (DIECI), dalla data di inizio dei lavori (tale tempo tiene conto del numero dei giorni di andamento stagionale sfavorevole);
  - Pagamento: il pagamento avverrà in un'unica soluzione al termine dei lavori, previa presentazione di fattura;
  - Penali: il ritardo nell'esecuzione dei lavori comporta una penale pari a € 50,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, oltre il termine stabilito per l'ultimazione degli stessi;
- dare atto che il responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Emanuele Lamacchia Acito;

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale ai sensi dell'art.6bis della L.241/90 in relazione al presente provvedimento e delle misure M03 del Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza.

#### **IL DIRIGENTE**

arch. Francesco Paolo Gravina

VA/va

Det affidamento diretto

Venezia costruzioni

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*