

COMUNE DI MATERA

Settore Opere Pubbliche

VERBALE DI GARA TELEMATICA

SECONDA SEDUTA DEL 16.12.2019

FASE GARA: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA FINALE

PROCEDURA NEGOZIATA: “Legge 208/2015 art. 1 comma 347- Interventi nei Rioni Sassi-j Riqualficazione del basolato lapideo di Piazza Duomo”;

IMPORTO A BASE D’ASTA € 266.640,66 (di cui € 257.823,63 per lavori ed € 8.817,03 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso).

N° CIG =81075398D4

N° CUP = I11E19000000001

L’anno duemiladiciannove, il giorno 16 del mese di novembre, alle ore 09:38, in Matera, presso la sede Municipale sita in Viale A. Moro, **il RUP, Ing. Biagio Ferrara**, assistito dal segretario verbalizzante, alla contestuale presenza degli Istruttori Amministrativi, Dott.ssa Grazia Sacco e Dott.ssa Caterina Di Blasio, testimoni idonei,

DICHIARA

aperta la seduta di gara di cui all’oggetto.

Preliminarmente i sottoscritti Rup, segretario verbalizzante e testimoni dichiarano di non avere conflitti di interesse e/ o incompatibilità rispetto alla procedura di gara in oggetto.

PREMESSO:

CHE in data 12.12.2019 alle ore 09:00 si è espletata la prima seduta di gara telematica in oggetto, con la apertura e verifica della busta amministrativa;

CHE a seguito della verifica della documentazione amministrativa **il RUP dichiarava:**

- 1) idonea la documentazione prodotta ed ammetteva alla gara tutti gli operatori economici, come risultante da seguente tabella:
- 2) conclusa la fase di gara della disanima della documentazione amministrativa;
- 3) fissava la successiva seduta di gara telematica pubblica, al giorno 16.12.2019, alle ore 09:30 presso la sede del Comune di Matera, in via Aldo Moro per l’apertura delle offerte economiche;

IL RUP

Constata che è presente alla apertura dell’offerta economica la d.ssa Nicole Pietromatera dipendente della Tecnav Soc. Coop , con delega del 13.12.2019 a firma del legale rappresentante Sig. Vito Buono;

Procede alla apertura delle offerte economiche e constata che l’offerta della ditta The Wall Costruzioni non ha la firma digitale pertanto viene esclusa automaticamente dalla piattaforma dalla gara; tutte le altre offerte sono ammesse;

Il sottoscritto RUP, come sopra assistito e coadiuvato, con il presente atto, pubblica la graduatoria finale, elaborata dalla piattaforma, e rileva che la soglia di anomalia è 34,690%;

| Posizione | Ragione sociale | Prezzo unitario | Offerta % | Congrua | Idonea | Aggiudicatario |
|-----------|---|-----------------|-----------|---------|--------|----------------|
| 1 | IMPRESUD SRL | 172968,717 | 32,912 | Si | Si | Si |
| 2 | I.F. & C. DI MICHELE FISCELLA SAS | 174827,625 | 32,191 | Si | Si | No |
| 3 | LIPPOLIS COSTRUZIONI SAS DI LIPPOLIS GIOVANNI | 175768,682 | 31,826 | Si | Si | No |
| 4 | TECNAV SOCIETA' COOPERATIVA | 179138,436 | 30,519 | Si | Si | No |
| 5 | DEL POMO MICHELE | 180785,929 | 29,88 | Si | Si | No |
| 6 | GEOM. IANNO MICHELE COSTRUZIONI | 184003,568 | 28,632 | Si | Si | No |
| 7 | DE ALT COSTRUZIONI SRL | 186380,702 | 27,71 | Si | Si | No |
| 8 | FIBRO SERVICE S.r.l. | 189474,586 | 26,51 | Si | Si | No |
| 9 | de.pa restauri srl | 195948,537 | 23,999 | Si | Si | No |
| 10 | EMMEGI COSTRUZIONI DI MELILLO GIUSEPPE | 232660,044 | 9,76 | Si | Si | No |

Pertanto il RUP constata che la graduatoria finale è la seguente:

| OPERATORE ECONOMICO | RIBASSO % | AGGIUDICATARIO | ANOMALA |
|---|-----------|----------------|---------|
| IMPRESUD SRL | 32,912 | X | NO |
| I.F. & C. DI MICHELE FISCELLA SAS | 32,191 | | NO |
| LIPPOLIS COSTRUZIONI SAS DI LIPPOLIS GIOVANNI | 31,826 | | NO |
| TECNAV SOCIETA' COOPERATIVA | 30,519 | | NO |
| DEL POMO MICHELE | 29,88 | | NO |
| GEOM. IANNO MICHELE COSTRUZIONI | 28,632 | | NO |
| DE ALT COSTRUZIONI SRL | 27,71 | | NO |
| FIBRO SERVICE S.r.l. | 26,51 | | NO |
| de.pa restauri srl | 23,999 | | NO |
| EMMEGI COSTRUZIONI DI MELILLO GIUSEPPE | 9,76 | | NO |


Il RUP, in forza delle predette evidenze, elaborate dalla piattaforma telematica, **dichiara aggiudicatario provvisorio dei lavori in parola, come da atti, la ditta IMPRESUD Srl**, con

un ribasso del **32.912%** e precisa che la predetta proposta di aggiudicazione diverrà definitiva ad avvenuta verifica delle autodichiarazioni attraverso il sistema AVCPASS, le verifiche di cui all'art.97, comma 5, del D.lgs 50/2016 e successivo correttivo e dopo l'approvazione del presente verbale.

Con il presente verbale, previa lettura, ratifica e sottoscrizione, si dà atto dell'espletamento delle succitate operazioni dell'odierna seduta pubblica di gara che si dichiara conclusa alle ore 12:44.

Il Segretario verbalizzante

D.ssa Grazia Sacco



IL RUP


Ing. Biagio FERRARA



I TESTIMONI:

Istruttori Amministrativi:

Dott.ssa Grazia Sacco



Dott.ssa Caterina Di Blasio

