

COMUNE DI MATERA

VIA A.MORO.75100 MATERA TEL.0835/2411 FAX 0835/241484

AVVISO DI POST-INFORMAZIONE (ALLEGATO XIV F D.L.vo n.50/2016)

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO SOCIO-

EDUCATIVO "ROCCO MAZZARONE" DI VIA PARINI. IMPORTO A

BASE D'ASTA € 451.423,73 (di cui € 431.064,07 per lavori ed € 20.359,66 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso).

CIG 85145236A7 – CUP I16D19000010006

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Matera

Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.b) del D.L. n.76/2020 convertito con Legge n.120/2020.

Natura ed entità dei lavori: Lavori di completamento del centro socio-educativo Rocco Mazzarone di via Parini. Importo lavori € 451.423,73 (di cui € 431.064,07 per lavori ed € 20.359,66 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso).

Data di aggiudicazione: 11/02/2021

Criterio di aggiudicazione: art.36 comma 9bis e art.97 comma 8 del D.L.gs n.50/2016.

Soggetti invitati n°:12

1. A.R. IMPIANTI SRL
2. BULFARO SPA
3. CO.MAI. SRL
4. CONTEDIL
5. EDIL TERMOTECNICA SRL
6. ELETTRICA CICIRELLI SRL

7. GLOBO IMPIANTI SRL

8. IMPEL SRL

9. NIGRO ANTONIO IMPIANTI SRL

10. SAULLE IMPIANTI SRL

11. TECNOELETTRA SRL

12. ZAGARIA VINCENZO SRL

Ditta Aggiudicataria: **SAULLE IMPIANTI SRL di Ruvo di Puglia (BA)** con il ribasso del 32,632%.

Valore dell'offerta: € 310.758,90 (€ 290.399,24 per lavori, al netto del ribasso del 32,632% per lavori ed € 20.359,66 quali oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso) oltre Iva come per legge.

Tempi di esecuzione dei lavori: 243 (duecentoquarantatre) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna lavori.

Sub appalto consentito nei limiti della legge.

Data di spedizione della lettera d'invito: 27/11/2020

Data di pubblicazione del presente avviso: 16/02/2021

Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Basilicata Potenza

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Matera – sul sito internet del comune di Matera www.comune.mt.it.

Matera 16/02/2021

IL RUP

Ing. Emanuele Lamacchia Acito

