

COMUNE DI MATERA

Settore Tecnico OO.PP.

**VERBALE N. 1 DI PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVO AI LAVORI DI “
RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI DELLA
CITTA’ E DEI BORGHI”. CUP I14E16000630004. – CIG 68455083E8**

**IMPORTO A BASE D’ASTA € 265.500,00, di cui € 5.500,00 per oneri della sicurezza. CIG
6776972635.**

L’anno duemilasedici, il giorno 17 del mese di Novembre, alle ore 10,00, in Matera, presso la sede Municipale sita in Viale A. Moro, il Dirigente del Settore OO.PP. Ing. Sante Lomurno, quale presidente di gara e legale rappresentante del Comune di Matera, ai sensi dell’art.107 comma 3, del D.L.vo n.267/00 e ss. mm. ed ii e del vigente Statuto Comunale, in quanto applicabili, ed alla contestuale presenza degli Istruttori Amministrativi d.ssa Sacco Grazia e sig.ra Contini Concetta, testimoni idonei e richiesti a norma di legge, dichiara aperta la gara di cui all’oggetto.

PREMESSO CHE:

Con Determinazione Dirigenziale del Settore Opere Pubbliche n.524/2016 del 07.10.2016, è stato approvato il progetto esecutivo dei Lavori di “Riquilificazione e manutenzione straordinaria dei piani viabili della Città e dei Borghi”, dell’importo di € 300.000,00 che presenta il seguente quadro economico:

A) LAVORI	
1) Importo dei lavori	€ 260.000,00
2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.500,00
Totale lavori	
	€ 265.500,00
B-somme a disposizione dell’Amministrazione	
1) I.V.A. 10% sui lavori	€ 26.550,00
2) Importo relativo all’incentivo di cui all’art. 113 D.L.vo n°50/2016	€ 5.310,00
3) spese pubblicità e gara	€ 500,00
4) Imprevisti iva compresa	€ 2.140,00
Totale somme a disposizione	
	€ 34.500,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (a1+a2+b1+b2+b3+b4)	€ 300.000,00

Con il precitato atto si stabiliva, fra l’altro, di procedere all’appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.63 e 36, comma 2, lettera c), del D.L.vo n.50 del 18 aprile 2016 e con i criteri di cui all’art. 95 comma 4 lett. a) e art. 97 commi 2 e 8, del D.L.vo n.50/2016;

Che, in ottemperanza a quanto stabilito con lettera d’invito, del 27/10/2016 Prot. Gen. 78886/2016, veniva indetta gara con procedura negoziata invitando n.17 ditte, incluse

nell'elenco sempre aperto di questa amministrazione degli operatori economici, agli atti d'ufficio, di seguito indicate:

- 1)Basento scavi –Garaguso
- 2)Capriulo Gianfranco –Massafra;
- 3)Cave e Cantieri S.r.l –Matera
- 4)Costruzioni Fragasso –Matera
- 5)Costruzioni Industriali –Matera
- 6)Dalmar Opere Generali – Marconia di Pisticci
- 7)De Biasi Giuseppe –Laterza
- 8)Donnoli Costruzioni –Guardia Perticara
- 9)Eurotubazioni –Grottole
- 10)G.Scavi –Acquaviva delle Fonti
- 11)Giannelli Impianti –Gravina in Puglia
- 12)Giannone Group – Pisticci
- 13)HYDRO -COS –Castellaneta
- 14)Idrocon –Montescaglioso
- 15)Nuzzaci Strade –Matera
- 16)SA.BA – Bernalda
- 17)SIQUAM -Matera

Che, la suddetta lettera di invito fissava alle ore 12,00, del giorno 15/11/2016, i termini di presentazione delle relative offerte;

Che, sono pervenute n.09 offerte nei termini previsti dalla lettera d'invito come di seguito elencate:

- 1)Cave e Cantieri s.r.l – Matea
- 2)Capriulo Gianfranco – Massafra
- 3)Nuzzaci Strade s.r.l –Matera
- 4)Giannelli Impianti S.r.l – Gravina in Puglia
- 5)De Biasi Giuseppe –Laterza
- 6)costruzioni Fragasso S.r.l – Matera
- 7)Costruzioni Industriali S.r.l – Matera
- 8)Eurotubazioni – Grottole
- 9)SIQUAM S.r.l.u – Matera

Il Presidente, accertata l'integrità dei suggelli apposti sui plichi da prendere in esame e dopo averli numerati progressivamente, procede alla apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e, dopo averle esaminate, constata che:


- 1) la ditta Cave e Cantieri di Matera. ha effettuato le dichiarazioni, di cui all'art.80, comma 3, per i soggetti diversi dal legale rappresentante, in modo incompleto;

Il presidente, pertanto, per la suddetta ditta procede con il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.83, comma 9 del Codice dei Contratti, D.lgs. 50/2016 e così come definito alla pagina 9 della lettera d'invito, sospende la seduta ed aggiorna le operazioni di gara al giorno 21 Novembre 2016 alle ore 09,00, 3° piano, c/o la stanza del Dirigente Settore OO.PP.

Del ché si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene chiuso alle ore 12,00

e sottoscritto come appresso.


IL PRESIDENTE
Ing. Sante LOMURNO




I TESTIMONI:

Istruttori Amministrativi:

Sig.ra Contini Concetta



D.ssa Grazia SACCO



COMUNE DI MATERA

Settore Tecnico OO.PP.

**VERBALE N. 2 DI PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVO AI LAVORI DI “
RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI DELLA
CITTA’ E DEI BORGHI”. CUP I14E16000630004. – CIG 68455083E8**

**IMPORTO A BASE D’ASTA €. 265.500,00, di cui €.5.500,00 per oneri della sicurezza. CIG
68455083E8.**

L’anno duemilasedici, il giorno 21, del mese di Novembre, alle ore 09,00, in Matera, presso la sede municipale sita in Viale A. Moro, il Dirigente del Settore OO.PP. Ing. Sante Lomurno, quale presidente di gara e legale rappresentante del Comune di Matera, ai sensi dell’art.107 comma 3, del D.L.vo n.267/00 e ss. mm. ed ii e del vigente Statuto Comunale, in quanto applicabili, ed alla contestuale presenza degli Istruttori Amministrativi sig.ra Contini Concetta e Dott.ssa Sacco Grazia, testimoni idonei e richiesti a norma di legge, riprende la seduta di gara a seguito di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art.83, comma 9, del Codice dei Contratti, D.lgs. 50/2016;

Il Presidente di gara constata che la ditta Cave e Cantieri Srl di Matera ha integrato, con nota PEC del 18/11/2016 Prot.n°85216, le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 3 del codice dei contratti, così come specificato nel verbale n.1.

Quindi constata che tutte le offerte sono ammesse alla gara e quindi essendo le ditte partecipanti inferiori a n°10 si procede con il criterio del massimo ribasso ;

Il Presidente dispone per l’apertura dei relativi plichi contenenti le offerte e, dopo averne constatato l’integrità dei sigilli, provvede di volta in volta ad esaminarle e darne lettura secondo quanto riportato nell’elenco di seguito descritto:

n.	Ditte	Ribasso Offerto in %
1	Cave e Cantieri - Matera	22,53%
2	Impresa Capriulo Gianfranco – Massafra	22,11%
3	Nuzzaci Strade - Matera	25,05%
4	Giannelli Impianti – Gravina in Puglia	18,10%
5	Impresa De Biasi Giuseppe - Gravina	21,90%

6	Costruzioni Fragasso – Matera	18,50%
7	Costruzioni Industriali - Matera	18,377%
8	SIQUAM -Matera	22,41%
9	Eurotubazioni - Grottole	21,57%

Il Presidente, quindi, aggiudica provvisoriamente alla ditta Nuzzaci Strade di Matera l'appalto dei lavori in parola verso corrispettivo di €. 200.370,00 (€. 194.870,00 per lavori ed €. 5.500,00 per oneri della sicurezza), oltre Iva come per legge.

Il Presidente precisa che la predetta aggiudicazione provvisoria diverrà definitiva dopo la verifica delle autodichiarazioni presentate in sede di gara e l'approvazione del presente verbale.

Del ché si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.


IL PRESIDENTE
Ing. Sante LOMURNO



I TESTIMONI:

Istruttori Amministrativi:

Sig.ra Contini Concetta



D.ssa Grazia SACCO

