COESIONE ITALIA 21-27
METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD

Cofinanziato dall'Unione europea

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud

Format
Quadri Economici

Acquisto di Beni

Format quadro economico

CUP:
Codice Locale Progetto (CLP):
Denominazione:

Voci di spesa	Importo (€)	Note
Altro		
Beni oggetto dell'acquisto		
Assistenza non compresa nel costo del bene		
IVA		
Oneri connessi agli accordi/convenzioni con enti del terzo settore		
TOTALE	**0**	

Acquisto o realizzazione di servizi

Format quadro economico

CUP: *I11H24000010007*
Codice Locale Progetto (CLP): *MAT5.4.11.1.a*
Denominazione: Quartieri in rete

Voci di spesa	Importo (€)	Note
ALTRO	€ 390.000,00	di cui: € 330.000 per finanziamento congiunto entro il 15% Riqualificazione spazi aperti Spine Bianche e Casino Padula; € 60.000 accantonamento per eventuali imprevisti
MATERIALI INVENTARIABILI	€ 400.000,00	
MATERIALE DI CONSUMO		
COSTI PER ELABORAZIONI DATI		
PERSONALE NON DIPENDENTE DA DESTINARE ALLO SPECIFICO PROGETTO		
SERVIZI ESTERNI (COMPRESI LAVORI)	€ 122.950,82	
MISSIONI	€ 5.000,00	
CONVEGNI	€ 5.000,00	
PUBBLICAZIONI	€ 5.000,00	
COSTI FORFETTIZZATI E SPESE GENERALI*		
CONSULENZE E SPESE DI DEPOSITO (PER BREVETTI)		
PAGAMENTO TASSE DI DEPOSITO O MANTENIMENTO (PER BREVETTI)		
IVA	€ 190.949,18	
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA PA		
ONERI CONNESSI AGLI ACCORDI/CONVENZIONI CON ENTI DEL TERZO SETTORE	€ 3.672.368,00	
SPESE DI PERSONALE INTERNO ENTE IN HOUSE		
TOTALE	**€ 4.791.268,00**	

**Con riferimento a questa tipologia di voce di spesa l'AdG si riserva di dare ulteriori specifiche ed indicazioni*

Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unità produttive)

Format quadro economico

CUP:
Codice Locale Progetto (CLP):
Denominazione:

Voci di spesa	Importo (€)	Note
MATERIALI INVENTARIABILI		
MATERIALE DI CONSUMO		
PROGETTAZIONE E STUDI		
LAVORI		
ONERI DI SICUREZZA		
IVA SU LAVORI E ONERI DI SICUREZZA		
IVA RESIDUA		
IMPREVISTI		
ONERI CONNESSI AGLI ACCORDI/CONVENZIONI CON ENTI DEL TERZO SETTORE		
Macchinari, impianti, attrezzature, hardware e altri materiali inventariabili (arredi etc…)		
Spese tecniche di consulenza per la realizzazione del progetto (studi di fattibilità, relazioni specialistiche, progettazione, direzione lavori etc.)		

Opere murarie, opere di bonifica, impiantistica finalizzata all'installazione di macchinari e attrezzature e altri lavori		
IVA ed eventuali altre imposte		
Acquisizione brevetti		
Software e licenze d'uso		
Costi di formazione (se finalizzati al funzionamento dei macchinari, impianti e attrezzature installate)		
Spese generali		
ALTRO		
TOTALE	**0**	

Concessione di incentivi ad unità produttive

Format quadro economico

CUP:
Codice Locale Progetto (CLP):
Denominazione:

Voci di spesa	Importo (€)	Note
MATERIALI INVENTARIABILI		
MATERIALE DI CONSUMO		
PROGETTAZIONE E STUDI		
LAVORI		
ONERI DI SICUREZZA		
IVA SU LAVORI E ONERI DI SICUREZZA		
IVA RESIDUA		
IMPREVISTI		
ONERI CONNESSI AGLI ACCORDI/CONVENZIONI CON ENTI DEL TERZO SETTORE		
Macchinari, impianti, attrezzature, hardware		
Altri materiali inventariabili (arredi etc…)		
Spese tecniche di consulenza per la realizzazione del progetto (studi di fattibilità, relazioni specialistiche, progettazione, direzione lavori etc.)		

Opere murarie, opere di bonifica, impiantistica finalizzata all'installazione di macchinari e attrezzature e altri lavori		
IVA ed eventuali altre imposte		
Acquisizione brevetti		
Software e licenze d'uso		
Costi di formazione (se finalizzati al funzionamento dei macchinari, impianti e attrezzature installate)		
Spese generali		
ALTRO		
TOTALE	**0**	

Format Quadro Economico

Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)

(per disciplina DPR 207/2010)

CUP:
Codice Locale Progetto (CLP):
Denominazione:

Voci di spesa	Importo (€)	Note
ALTRO		
a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia		
a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		
b - somme a disposizione della stazione appaltante		
b.1 - per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		
b.2 - per rilievi, accertamenti e indagini		
b.3 - per allacciamenti ai pubblici servizi		
b.4 - per imprevisti		
b.5 - per acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		
b.6 - per accantonamento di cui all'articolo 113, commi 3 e 4, del codice		

b.7 - per spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita' preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilita', l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal		
b.8 - per spese per attivita' tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		
b.9 - per eventuali spese per commissioni giudicatrici		
b.10 - per spese per pubblicita' e, ove previsto, per opere artistiche		
b.11 - per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		
b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
per mitigazioni		
per interferenze		
per opere compensative		
per oneri d'investimento		
TOTALE	**0**	

Format Quadro Economico
Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)
(per disciplina DLGS 36/2023)

CUP:
Codice Locale Progetto (CLP):
Denominazione:

Voci di spesa	Importo (€)	Note
ALTRO		
a - lavori a corpo, a misura		
b - costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		
c - importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalita' e tentativi di infiltrazione mafiosa non soggetto a ribasso		
d - opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;		
e - somme a disposizione della stazione appaltante		
e.1 - lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		
e.2 - rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante		
e.3 - rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista		

e.4 - allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze		
e.5 - imprevisti entro una soglia compresa tra il 5 e il 10 per cento dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza		
e.6 - accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice		
e.7 - acquisizione aree o immobili, indennizzi		
e.8 - spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice		
e.9 - spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, nonché per la verifica preventiva della progettazione		
e.10 - spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice		
e.11 - eventuali spese per commissioni giudicatrici		
e.12 - spese per pubblicità		
e.13 - spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto		
e.14 - spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici		

e.15 - spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice		
e.16 - spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale		
e.17 - nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717		
e.18 - IVA ed eventuali altre imposte		
TOTALE	**0**	

COESIONE ITALIA 21-27
METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD

Cofinanziato dall'Unione europea

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud

Format
Piano Finanziario

Piano Finanziaro

Format Piano Finanziario

CUP: I11H24000010007
Codice Locale Progetto (CLP): MAT5.4.11.1.a
Denominazione: Quartieri in rete

Anno di riferimento	Importo realizzato nell'anno*	Importo da realizzare nell'anno**	Importo dei pagamenti da effettuare nell'anno***
2026	€ 0,00	€ 725.886,80	€ 725.886,80
2027	€ 0,00	€ 2.403.665,60	€ 2.403.665,60
2028	€ 0,00	€ 1.661.715,60	€ 1.661.715,60
		€ 4.791.268,00	€ 4.791.268,00

**Fornisce informazioni sull'avanzamento del progetto in termini economici. Valori ammessi maggiori o uguali a zero.*

***valutazione/previsione del valore delle attività progettuali da realizzare fino alla concorrenza del costo complessivo del progetto.Valori ammessi maggiori o uguali a zero.*

****Importo dei pagamenti da effettuare nell'anno: stima del valore dei pagamenti previsti nell'anno. Valori ammessi maggiori o uguali a zero per l'anno in corso e gli anni futuri. A sistema, l'importo già pagato nell'anno in corso e in quelli precedenti sarà dedotto dalla scheda Pagamenti*

NB: replicare foglio o tabella per ciascun progetto (identificato da CUP e CLP)

Signed with NamirialSign
BRUNO FRANCIONE
23/04/2026 13:21:43 UTC+0200